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Bul. Mircea Vodă, nr. 44

sector 3, Bucureşti

Tel : +021 302 52 00

Fax : +021 302 52 64                                                                                                                            
CLARIFICARE NR. 3
Referitor la contractul “Producerea de materiale promoţionale pentru promovarea Fondurilor Structurale şi de Coeziune 2007-2013 şi a POAT în România”, cod CPV 39294100-0 Produse informative şi de promovare

	NR.
	Lot Nr.

(Daca e cazul)
	Întrebare
	Răspuns

	
	
	
	Autoritatea Contractantă precizează următoarele:

	1.
	-
	În cadrul Secţiunii IV – Model Contract (orientativ), la capitolul 20. Majorări de întârziere, la secţiunea 20.1 alin (2) se specifică:
“Rata zilnică a acestor majorări de întârziere este de 0,1% din preţul iniţial al contractului, exclusiv TVA”.

Având în vedere experienţa agenţiei privind încheierea de contracte cu autorităţi contractante, pentru a păstra un raport de egalitate între părţile contractante, (achizitorul plăteşte penalităţi de 0,1% din valoarea facturilor neachitate), precum şi în scopul desfăşurării unei colaborări în termini normali, solicităm modificarea secţiunii 20.1 alin (2), conform formulării de mai joi:

“rata zilnică a acestor majorări de întârziere este de 0,1% din preţul serviciilor neprestate”.

	Modelul de contract anexat documentaţiei de atribuire este unul orientativ, iar clauza contractuală propusă de dumneavoastră poate fi acceptată de către Autoritatea Contractantă.
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Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale





Ministerul Finanţelor Publice
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